Zat. nr 6 do SIWZ

PROJEKT
UMOWA NI ..o

zawartaw dniu ..., w Krzyzowej

pomiedzy:

Fundacjqg ,Krzyzowa” dla Porozumienia Europejskiego z siedziog w Krzyzowej 7, 58-112 Gro-
dziszcze, wpisana do Rejestru Stowarzyszen, Innych Organizaciji Spotecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zaktaddw Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy KRS pod
nr 0000084948, nr NIP: 8840034672, REGON: 005833561 reprezentowanq przez:

zwanym dalej ,Wykonawcq".

Umowa zostaje zawarta w zwigzku zakohczeniem postepowania o udzielenie zamodwienia nie
publicznego zgodnie z przepisami art. 72-72' ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 z
pdzn. zm. na na wykonanie robét budowlanych bedgcych kontynuacjq zadania
inwestycyjnego polegajgcego na zakonczeniu budowy budynku nr 11 w kompleksie
patacowo - parkowym w Krzyzowej.

Zamodwienie jest dofinansowane przez Ministerstwo do Spraw Rodziny, Seniordw, Kobiet i
Mtodziezy Republiki Federalnej Niemiec.

Definicje:
W Umowie stosuje sie nastepujgce pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajgcy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiqjq-
cego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatgcznikami
o wykonanie robdét budowlanych dotyczgcych Obiektu, wg okreslonego w niej za-
kresu rzeczowego robdt, w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwie-
nia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcqg a
innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamodwien publicznych na ro-
boty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub mie-
dzy dalszymi podwykonawcami.

Obiekt — budynek nr 11 kompleksu patacowego w Krzyzowej
Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn.

zakonczenie budowy budynku nr 11 w kompleksie patacowo - parkowym w
Krzyzowej.



Roboty - oznaczajg peten zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robét
w zakresie rozbidrki obiektéw budowlanych, robdt montazowych, ustug budowla-
nych oraz dostaw maszyn i urzgdzen dotyczgcych Obiektu, ktére Wykonawca zobo-
wigzuje sie wykonac¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu zgodnie z Dokumentacjqg projek-
towq, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowaq.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan pro-
jektowych: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robdt, informacija
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajg-
ce oraz dokumentacja niejawna.

Przedmiar robét - jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wska-
zaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Inspektor Nadzoru/Inwestor Zastepczy - osoba bedqgca przedstawicielem Inwestora i umo-
cowana przez Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu w zakresie przeka-
zanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkdw oraz do wykonania praw
i obowigzkédw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru
jest przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie, upowaznionym do podejmowa-
nia decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ra-
mach dokumentacii projektowej, przepisdw Prawa budowlanego oraz umowy o jej
realizacje.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 290).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos$¢ wykonanych Robdét z wyma-
ganiami okreslonymi przez Zamawigjgcego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Wa-
runkéw Zamaoéwienia.

Strona lub Strony - oznaczajg Zamawiajgcego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajgcy lub Wykonawca.

Uzytkownik — Fundacja ,Krzyzowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyzowa 7, 58-112 Gro-
dziszcze

Inwestor/Zamawiajgcy - Fundacja ,Krzyzowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyzowa 7,
58-112 Grodziszcze

Personel - oznacza osoby dziatajgce pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyzna-
czone do wykonania przedmiotu Umowy.

Sita wyisza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidziet, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej sq prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajgcy opis podziatu Robdt na elemen-
ty, kolejno$¢ wykonywania Robdt, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Ro-
bdt, z zaznaczeniem nastepnikdw i poprzednikdw, wykonany w formie papierowej i
elektronicznej do edycji.



§1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robdt na Zadaniu inwestycyjnym pn.:

zakonczenie budowy budynku nr 11 w kompleksie patacowo - parkowym
w Krzyzowej.

zgodnie z Dokumentacjq projektowq, , Specyfikacjq Istotnych Warunkdéw Zamaodwienia,

Przedmiarami Robdt, Ofertg Wykonawcy .

1) W zakresie rzeczowym robdét znajdujg sie m.in.. prace budowlane i
instalacyjne. Cato$¢ prac zostata szczegdtowo opisana w dokumentacii
technicznej - projektowej, przedmiarach robdt z  uwzglednieniem
postanowien niniejszej SIWZ oraz umowie na wykonanie robét budowlanych.
Inwestycja realizowana bedzie na terenie zespotu patacowo — parkowego w
Krzyzowej objetego ochrong konserwatorskg co Wykonawcy winni
uwzgledni¢ w sposobie organizacji pracy oraz w catoksztatcie Inwestyciji.

2)
Zakres prac:
roboty budowlane: roboty rozbidérkowe, wyburzeniowe, wykonanie podziatdw
pomieszczen, roboty tynkarskie, roboty malarskie, posadzkarskie,
wykonczeniowe, dostawa i montaz stolarki drzwiowej, wykonanie oktadzin scian,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie elewacji, wykonanie podjazdu
dla o0séb niepetnosprawnych, wykonanie wejscia bocznego, wykonanie
nawierzchni wokét budynku oraz innych zgodnie z dokumentacjq

roboty instalacyjne:

w zakresie instalacji sanitarnych: wykonanie instalacji c.o., wod. - kan, instalacji

hydrantowej, montaz zrédta ciepta , wentylacji, drenazu, oraz innych zgodnie z

dokumentacjg

w zakresie instalacji elektrycznych: zgodnie z dokumentacijq

Szczegotowy zakres prac okresla dokumentacja projektowa oraz przedmiar robot
bedqgcy zatgcznikiem do SIWZ. Przedmiar robét jest tylko dokumentem pomocni-

czym pozwalajgcym okreslic skale przedsiewziecia.

2 Lakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslajg:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy
2) Dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy.

2 Zakres rzeczowo-finansowy Robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowa-
ny na podstawie Dokumentaciji projektowe;j .

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.
1. Wykonawca przystgpi do wykonywania Robdét w terminie 3 dni kalendarzowych od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.



2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgod-
nym z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8
umowy, zaakceptowanym przez Inwestora Zastepczego (Inspektordw nadzoru) i Zama-
wigjgcego.

3. Za nieterminowe rozpoczecie Robdt, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie
naliczat kary umowne zgodnie z § 23 Umowy.

4.Termin zakohczenia prac—21.02.2019r.

§3

Wynagrodzenie.
1 Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe. Cena
umowna ofertowa za wykonanie catego przedmiotu umowy wynosi:

................. zt nefto, (stownie: .................l)
nalezny podatek od towardw i ustug VAT: stawka 23 % - ....cceeeeeneee zt (stownie:

................... ),

razem cena (z naleznym podatkiem od towardw na dzien podpisania Umowy)
...................... zt brutto (stownie: ...,

podstawe do ustalenia ceny umownej stanowiq ceny jednostkowe ryczattowe okreslone
przez Wykonawce w Przedmiarze Robdt. Przedmiar wobec okreslonego w postepowaniu
wynagrodzenia ryczattowego ma charakter jedynie pomocniczy. Wykonawca jest
zobowigzany wyceni¢ przedmiot zamdwienia w catosci uwzgledniajgc cel realizacji
przedmiotu zamowienia, a wiec i odpowiedniq wysokqg jako$s¢ materiatéw budowla-
nych.podstawe do ustalenia ceny umownej stanowig ceny jednostkowe ryczattowe okreslo-
ne przez Wykonawce w Przedmiarze Robét. Przedmiar wobec okresSlonego w postepo-
waniu wynagrodzenia ryczattowego ma charakter jedynie pomocniczy. Wykonaw-
ca jest zobowigzany wyceni¢ przedmiot zamodwienia w catosci uwzgledniajgc cel re-
adlizacji przedmiotu zamdwienia, a wiec i odpowiednig wysokg jako$¢ materiatow
budowlanych.

Wykonawca przedstawi w ofercie kosztorys ofertowy, a takze podsumowanie: robot
budowlanych,nawierzchni, robdt sanitarnych i robdt elektrycznych..

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w
zatgcznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy,
wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzgdkowych,
robdt pomocniczych dla robdt podstawowych (np. rusztowania), robdét zabezpieczajg-
cych, projektu organizacii placu budowy wraz z jego organizacjq i pdzniejszq likwidacjg,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, skta-
dowania i utylizacji materiatdw rozbidérkowych, odpaddw, gruzu i ziemi, koszty zapewnie-
nia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia
awarii, ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizaciji ruchu zastep-
czego, obstugi geodezyjnej, uporzgdkowania terenu budowy po zakohczeniu robdt,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robét, koszt wykonania dokumentacji powyko-
nawczej oraz inne koszty wynikajgce z Umowy.

3. Wykonawca gwarantuje niezmienno$¢ cen jednostkowych na wszystkie Roboty wyko-
nane w trakcie tfrwania realizacji przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza sie cedowanie wierzytelnosci z tytutu realizaciji przedmiotu Umowy na osoby
frzecie za wytgczng zgodqg Inwestora .



§4

Kolejnosé¢ waznosci dokumentow.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robdt, okreSlonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowiqgzy-
wac nastepujgca kolejno$c waznosci n/w dokumentdw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacija.
1 Przedstawicielaomi Zamawidgjgcego do kontaktdw w sprawach zwigzanych z realizacjg

Umowy bedq:
1) w zakresie administrowania niniejszg Umowg:

.............................

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego
[T 1= S PP

2 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

3 Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika Budowy:

2) Kierownika Robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzgdzen
cieplnych wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:



3) Kierownika Robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh
elektrycznych i elektroenergetycznych:

Osoby wskazane w ust. 3 bedqg dziataty w granicach umocowania okre$lonego w usta-
wie Prawo budowlane.

Zmiana osoby Kierownika Budowy/robdt, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za
uprzednig pisemng zgodq Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spetnia-
ta wymogi okreslone w Specyfikaciji Istotnych Warunkdéw Zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierowni-
kéw robdt jezeli uzna, ze nie wykonujg oni swoich obowigzkdw wynikajgcych z Umowy
lub wykonujq je nienalezycie. Zgdanie takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawierad
uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie z zgdaniem Zama-
wigjgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie
zmieni tych oséb zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wnio-
sku Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ustanowi te osoby, a kosztami ich zatrudnienia obciqg-
zy Wykonawce, dokonujgc potrgcenia z przypadajgcego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiagjgcy ustanowi Inwestora Zastepczego (inspektora nadzoru) do wykonania w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego obowigzkdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umo-
WY.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inwestor Zastepczy (inspektor nadzoru) dziataé bedzie w ra-
mach obowigzkdéw wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkdw i
uprawnien wynikajgcych z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Inwestorem Za-
stepczym (inspektorem nadzoru).

§6

Prawa i obowiqgzki Zamawiajacego.

1

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Roboét:
1) wprowadzac¢ zmiany do Dokumentacii projektowej, jakie uzna za niezbedne,
2) zmieni¢ okre$long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robét,

3) przerwacd realizacje Robdt na czas okreslony.

Do obowiqgzkédw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacii projektowej
oraz kopii decyzji pozwolenia na budowe,
2) zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym,
6



3) przekazanie Wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy,

4) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy, w zakresie wynikajgcym z posiadanych dokumentdw,
umozliwiajgce rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy,

5) wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) dokonanie odbioru Robét podlegajgcych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czescio-
wych,

8) dokonanie odbioru kohcowego Robdt,

9) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

10) powotanie komisji w celu dokonania przeglgddw - przed uptywem okresu rekojmi za
wady,

11) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw medidéw na Fundacje ,Krzyzowa”
dla Porozumienia Europejskiego za media zuzyte podczas prowadzenia budowy, Za-
mawiajgcy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni od ich otrzymania, a ktérych od-
biorcami bedzie Wykonawca.

§7

Obowiqgzki Wykonawcy.
1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Dostarczy¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej w drugim dniu roboczym od dnia podpisa-
nia niniejszej Umowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy/robdt wymienionego w § 5
ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzajgce przyjecie obowigzkdw Kierownika budowy/ro-
bdt, a takze kserokopie (potwierdzone za zgodnos$é z oryginatem) uprawniehn bu-
dowlanych i zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu za-
wodowego, wydanego przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci, w celu
umozliwienia Zamawiajgcemu dopetnienia obowigzku zawiadomienia wtasciwego
organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

2) Przejgc¢ Teren Budowy, w tym:

a)

b)

©)

d)

e)

wykonac¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykona¢ ogrodze-
nie Terenu Budowy, roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne podczas wykonywa-
nia robdt podstawowych, urzqdzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy,

w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caty czas realizacji Zadania po-
mieszczenie biurowe na narady,

doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia
elektryczna, itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtgczenia oraz poboru przez caty
okres wykonywania Robdt,

dokonaé niezbednych zaje¢ drdg, chodnikdw itp., a w tym celu wystqpic i uzy-
skac stosowne zezwolenia zarzgdcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na
zajmowany teren niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujqcy sie
w obrebie pasa drogowego,

w przypadku drég publicznych wnie$¢ optate z tytutu zajecia pasa drogowego i
pierwszg optate z tytutu umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogo-
wego i organizacjqg ruchu zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastep-
czego, oznakowanie), a takze wykonad wszystkie warunki narzucone w zezwole-
niach w sprawie zajecia pasa drogowego,
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3)

4)

3)

6)

7)

8)

f) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktdére majg by¢ prowadzone ro-
boty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostep-
nione przez Zamawiagjgcego jako miejsca pracy, ktére mogg stanowi¢ czesé Te-
renu Budowy,

g) umiesci¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogto-
szenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia,

h) zapewni¢ petne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym petng ochrone osdb i
mienia, a w szczegdlnosci opracowacd plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

i) udostepniac Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigza-
nych z usunieciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wyko-
nawcom realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zama-
wiajgcego.

Zapewnic¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy/ro-

bot i kierownikdw robdt branzowych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowla-

ne w odpowiedniej specjalnodci oraz wpis na liste cztonkdw wtasdciwej izby samorzg-
du zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okredlo-
nym w nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materiaty i urzgdzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Ro-
bot w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzegad przepiséw Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bez-
pieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $srodowiska itp. oraz umozliwi¢
wstep na Teren Budowy Zamawiajgcemu, Inwestorowi Zastepczemu, pracownikom
organdw panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomo-
Cy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez In-
westora Zastepczego (inspektora nadzoru) co najmniej jeden raz w tygodniu, w ter-
minach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz we wszystkich spotkaniach niezbed-
nych dla prawidtowej realizacji Zadania.

Przestrzegac i stosowac sie do wymagan umoéw zawartych przez Zamawigjgcego z
Instytucjami wspdtfinansujgcymi Zadanie, a zwtaszcza:

a) wszelkie dokumenty finansowe przygotowywaé wg wzordw i w terminach przeka-
zanych przez Zamawiajgcego,

b) wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg Zadania oraz cata prowadzona kore-
spondencja powinny jasno potwierdza¢ ofrzymang pomoc poprzez umieszcze-
nie oznaczen graficznych i tekstu wymaganych przez Instytucje wspotfinansujgce
Zadanie,

c) zchwilgrozpoczecia Robdt wykonad na wtasny koszt i umiescic przy tablicy infor-
macyjnej budowy tablice reklamowg wykonang wg wytycznych Instytuciji dofi-
nansowujgcej Zadanie,

d) po zakonczeniu Robdét zastgpi¢ tablice reklamowq statg tablicg pamigtkowg
umieszczong w miegjscu powszechnie dostepnym, a wykonang na wtasny koszt
wg wytycznych Instytucji dofinansowujgcej Zadanie.

Podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony Srodowiska na Terenie Budowy
oraz unikac¢ szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb trze-
cich i débr publicznych lub innych negatywnych skutkdw, wynikajgcych ze sposobu
dziatania.



9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)

26)

Jezeli to bedzie konieczne - opracowad projekty: organizacji ruchu zastepczego nie-
zZbedne do uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Te-
renu Budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Wykonac¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowaq, Prawem budowlanym, pozwoleniem
na budowe, Dokumentacjg projektowq, obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Prawidtowo usytuowac Roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdw odniesienia,
wynikajgcych z Dokumentacii projektowej lub wskazdéwek Zamawiajgcego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreSlonymw § 11.
Utrzymywac Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwtocznie usuwac
zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzgdzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robdt usungé wszelkie urzgdzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz
pozostawi¢ caty Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym sie
bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajgcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pra-
cujgcym sprzecie.

Informowa¢ na zgdanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych
préb i pomiardw materiatdw, konstrukciji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie.

Na zgdanie Zamawiajgcego przerwac Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zosta-
nie taka potrzeba - zabezpieczyé wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Redlizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z Harmonogramu rze-
czowo-finansowego realizacji robét.

Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzgdzenh.
Usung¢ niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykonac¢ odkrywki elementdéw Robdt budzgceych watpliwosci w celu sprawdzenia ja-
kosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych Robdét nie zostato zgtoszone do sprawdze-
nia przed ich zakryciem), a takze dokonaé préb niszczgcych wykonanych Robét (od-
kucia, wycinki itp.).

Zapewni¢ wtasciwg koordynacje Robdt wykonywanych przez podwykonawcodw i
dalszych podwykonawcdodw.

Zapewni¢ catodobowy dozdér Terenu Budowy.

Zapewni¢ petng obstuge geodezyjng.

Wspodtpracowad z wtascicielami lub zarzgdcami sieci wodnych, cieplnych i energe-
tycznych przy redlizacji zasilania Terenu Budowy w energie elekirycznq, ciepto i
wode.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie Roboty do mo-
mentu odbioru przez Zamawiajgcego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznacze-
niem nastepnikédw i poprzednikdw, z podaniem termindw wykonania poszczegdinych
grup robdét w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej
do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony i zaakceptowany wczesniej
przez Inspektoréw Nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych, Wykonawca zobo-

1
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wigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji w terminie 3 dni od dnia podpi-
sania Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, Wy-
konawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia harmonogramu robdt Podwykonawcy,
stanowigcego uzupetnienie harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przedtozenia go
do akceptaciji Inspektorom Nadzoru i Zamawiajgcemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycz-
nego postepu Robdt oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi Robotami, a tak-
ze na kazde zgdanie Zamawiajgcego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy
uwzgledni¢ réwniez zmiany kolejnosci wykonywania Robét.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzyma-
niem fakturowania.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Ro-
bdt, aby przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwig-
zane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

§9

Czas pracy.

Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmono-
gramie rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie
czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by
uzgodnione z Inspektorami Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysokos¢ wyna-
grodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10

Program zapewnienia jakosci.

1

Wykonawca jest zobowigzany, przed rozpoczeciem Robdt, opracowad i przedstawié do
uzgodnienia i akceptacji Inspektoréw Nadzoru program zapewnienia jakosci. W progra-
mie zapewnienia jakos$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywa-
nia Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt gwarantujgecy wyko-
nanie Robdt zgodnie z Dokumentacjq projektowqg

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1) cze$¢ ogding opisujgca:

a) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

c) sposdb zapewnienia bhp,

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdl-
nych elementow Robdft,

f)  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-
nywanych Robdt,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wta-
snego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie ba-
dan),

h) sposdéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomia-
réw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zasto-
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2)

sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

cze$é szczegdtowq opisujgcqg dla kazdego asortymentu Robét:

a) wykaz maszyn i urzqgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

b) rodzgje iilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratqg ich wtasciwosci w cza-
sie transportu,

d) sposéb iprocedure pomiardw i badan (rodzqji czestotliwose, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw mate-
riatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw Ro-
bdt,

e) sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaga-
niom.

§1

Ubezpieczenia.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacii
kontraktu, tj. od daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez
zastrzezen, umdw ubezpieczenia obejmujgcych co najmniej:

1)
2)

3)
4)

przedmiot kontraktu — obejmujgcy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,
mienie istniejgce Zamawiajgcego narazone bezposrednio na szkody w zwiqgzku z
prowadzonymi pracami,

maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogqgce powstaé w zwigzku z realizacjq
kontraktu.

Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powinien obejmowad:

1)

2)

dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formutg

»od wszystkich ryzyk™ (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt

1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza sie rdbwnowaznie umowy ubezpieczenia

dedykowane dla maszyn isprzetu budowlanego zawierane niezaleznie od

realizowanych  kontraktéw;  ubezpieczenie  powinno  obejmowal¢  jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w redlizacje
konfraktu, w tym Zamawiajgcego;

ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1T pkt 1 do 3 w czesci dotyczgcej

ubezpieczenia mienia powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do

przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci obejmujgce nastepujace
ryzyka:

a. zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozie, huragan, powddz,
zalanie, grad, osuniecie sie ziemi)

b. katastrofe budowlang, awarie urzgdzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu,
szkody wyrzgdzone dziataniem maszyn i urzgdzeh na placu budowy oraz inne
szkody w substancji obiektu o charakterze technicznym,

c. kradziez z wtamaniem i rabunkiem,

skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajgce adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

a
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3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotdw uczestniczgcych w realizacii
kontraktu, przy czym dopuszcza sie rdbwnorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywinegj w ramach tzw. sekcji Il dedykowanego ubezpieczenia ryzyk
budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilngj
ogdlnej wykonawcy i podwykonawcdw obejmujgce co najmniej zakres dziatalnosci
objety przedmiotem kontraktu;

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadad:

1) dla robdt kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w § 3 ust. 1 niniejszej] Umowy obejmujgcego warto$¢ robdt oraz zastosowanych
materiatdw  powiekszonego o warto$¢ materiatdw  dostarczonych  przez
Zamawiajgcego,

2) dla mienia istniejgcego Zamawiajgcego - wartoéci odtworzeniowej (koszt
odbudowy) mienia narazonego na ewentualne szkody moggce powstac w zwigzku
zrealizacjqg kontraktu, nie mniejniz 1 500 000 zt

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz petny koszt
zastgpienia, wtgcznie z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — warto$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 1 500 000 zt — dla polisy dziatalnosci ogdinej Wykonawcy,

lub

b) 1 500 000 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu,

na jedno i wszystkie zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Dopuszcza sie stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wtasnego dla szkdd rzeczowych
w wysokosci nie przekraczajgcej 10 000 zi.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegajg akceptacii Inwestora
Zastepczego (inspektora nadzoru)i Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wtasciwe polisy, sprawdzone
i zaakceptowane wczesniej przez Inwestora Zastepczego i Zamawigjgcego oraz odnoto-
wane w dzienniku budowy, jak rowniez dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych,
w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed roz-
poczeciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpie-
czeniowych w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu
dowoddw optacenia kolejnej raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptat-
Nosci.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu
lub wartosci ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 6 lub nie przedtozy dowodu
optacenia sktadki ubezpieczeniowej lub jej raty, uczyni to Zamawiajgcy na jego koszt,
dokonujgc potrgcenia z przypadajgcego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie 1o
stosuje sie odpowiednio réwniez w przypadku nieodnowienia umdw ubezpieczenia.

§12

Materiaty

1

Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zaku-
pione przez Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane,
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 roku, poz.
883), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 roku,
poz. 1645 z pdzniejszymi zmianami) oraz Dokumentacii projektowej
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Kierownik Budowy/robdt zobowigzany jest okazac Inspektorowi Nadzoru odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce, ze dany wyréb nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawq z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 883) — w odniesie-
niu do wyrobdéw budowlanych oraz ustawq z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1645 z pdzniejszymi zmianami) — w odniesieniu do in-
nych wyrobdw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika budo-
wy/robdt dokumentdw a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawiony-
mi dokumentami oraz jego jakosci i przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru ze-
zwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajgc to stosownym zapisem na tych
dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia ztej ja-
kosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudo-
wania.

Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dotyczgcych okredlenia jakosci Robdt, ktdre nie byty
przewidziane Umowq Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzicé.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badah okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wyko-
nanie Robdt jest niezgodne z Umowgq, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wyko-
nawce, zas gdy wyniki badan wykazqg, ze materiaty bgdz wykonanie Robdt jest zgodne z
Umowq, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§13

Podzlecanie Robét.

1

Zamawiagjgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamdwienia na roboty budowlane wyszczegdlinionych w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamdwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.
Powierzenie czesci zamodwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-

dzialnosci kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia i obo-
wigzkdw wynikajgcych z Umowy lub obowigzujgcych przepisdw prawa.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za Roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcdw i dalszych podwykonawcodw.

Zlecanie Robdét podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywacd sie bedzie na
zasadach okreslonych w art. 647'kc.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastepujgce cze-
sci zamodwienia zamierza powierzy¢ nastepujgcym podwykonawcom:

| I nazwa firmy podwykonawcy........ e — okreslenie czesci zamowienia..........,
2) .......nazwa firmy podwykonawcy........ — e okreslenie czesci zamowienia..........,
3) nazwa firmy podwykonawcy........ e okreslenie czesci zamdwienia..........,
4) nazwa firmy podwykonawcy........ — okreslenie czesci zamowienia..........,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budow-
lane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacii projekiu tej umowy, przy czym podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na za-
warcie umowy o podwykonawstwo o fresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
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14

15

16

o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozyé Inwestorowi za-
stepczemu, ktéry dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w termi-
nie 7 dni Zamawiajgcemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewi-
dziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorecze-
nia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, po-
twierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do-
stawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o
podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by<¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewi-
dziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia
wszystkich podwykonawcdw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okre-
Slonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wadly,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczqcej rekojmi za wady, nie
moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wynikajgcy z niniejszej Umowy.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy i Inwestor za-
stepczy majg prawo wglgdu w dokumenty finansowe podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcodw i zgdania przedstawiania dowoddw zaptaty naleznego podwykonaw-
com wynagrodzenia.

Zamawiagjgcy, w tferminie 14 dni od dnia ofrzymania, zgtasza w formie pisemnej zastrzeze -

nia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwie-
nia,

2) niespetniajgcej wymagan okresSlonych w ust. 9, 107 11,
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 12,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budow-
lane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawar-
tej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Kopie umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jed-
noczesnie przedtozyé Inwestorowi zastepczemu, ktéry dokonuje jej weryfikacii i wraz ze
swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia ofrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypad-
kach, o ktérych mowa w ust. 12. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedto-
zonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawia-
jacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budow-
lane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawar-
tej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umdw o podwykonaw-
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stwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiagjgcego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umodw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. Kopie umodw, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jed-
noczesnie przedtozyé Zamawiajgcemu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do dopro-
wadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub pro-
jektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonaw-
stwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z §
24 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci zamodwie-
nia na roboty budowlane lub ustugi w frakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
woéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawigjgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.
20, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowadé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwy-
konawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcdw i dalszych podwykonaw-
cow, ktérym powierzenie wykonania czesci zamdwienia nastgpi w trakcie realizacii
przedmiotu umowy.

Zamawiadjgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powziecia uzasadnio-
nych podejrzen, ze kwadlifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwa-
rantujg odpowiedniej jakosci zamdwionych Robét lub dotrzymania termindéw, zada¢ od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwy-
konawcq lub dalszym podwykonawcg, jezeli wedtug oceny Zamawiajgcego, podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposéb niezadowalajgcey,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Zgdanie Zamawigjgcego powinno
mie¢ forme pisemngq i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jed-
noczes$nie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektordw Nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwyko-
nawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§14

Opdznienie Robot.

1

2

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej okolicznosci mogqgcej
powodowac opdznienie Robdt w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastgpi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowe-
go, Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiagjgcego o przyczynach i skutkach
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opdznienia. Zawiadomienie to powinno zostac przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu
7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ jego sporzgdzenia. Jezeli ta-
kie opdznienie wystgpi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robdt w
celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nastgpi zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu
przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwac wykonywanie Robdt przez Wykonaw-
ce i odstgpi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacje niewykonanych Robdt stronie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeh do Zama-
wigjgcego z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robét i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacii
okre$lonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 16, § 17
§ 18. Z czynnosci odbiorowych powstanie protokdt zdawczo-odbiorczy, ktéry okreslac be-
dzie procentowe wykonanie Robdt i na tej podstawie rozlicza sie wynagrodzenie Wyko-
nawcy, wyznaczajqgc jednoczesnie termin na oprdznienie Terenu Budowy z osdb, maszyn,
urzgdzenh i tych materiatéw Wykonawcy, ktére Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§15

Roboty zanikajace.

1

Kierownik Budowy/robdét wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajg-
cych lub ulegajgcych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i od-
bidr przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpic
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2  Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. |, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego inne przepisy fechniczno-budowlane.
§16
Odbiory
1  Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiordw:

1) robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci
Robdt, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umo-
WYy,

2) czesciowe - polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt ustalo-
nych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktérych zostat przewidziany
odrebny termin zakohczenia i odbioru,

3) koncowy robdét (przedmiotu Umowy) - polegajgcy na ocenie catosci wykonanych
Robét oraz catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu kohcowe-
go wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu rekojmi za wadly.

2 Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed od-

biorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika bu-
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dowy, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania
préb, rozruchdéw.

Odbidér kohcowy bedzie potgczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu
i/lub Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotu odbioru koncowego robdt (przedmiotu
Umowy).

Po zakonhczeniu Robdt przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowe-
go robdét (przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Inwestorowi
zastepczemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujgcy zbidr wszystkich doku-
mentéw budowy, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robét z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowq, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w
toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiardw, zestawie-
nie rodzaju i iloci wykonanych Robdt i zastosowanych materiatdw i urzqadzen oraz rozli-
czenie wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzgdzony w jezyku polskim w 3 identycznych eg-
zemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajgcego, Inwestora
Zastepczego i Uzytkownika. W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$é
sporzgdzenia wiekszej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem zakonczenia robdt okreSlonym
w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktadac sie z trzech czesci
poprzedzonych strong tytutowq i zestawieniem zatgczonych dokumentéw odbiorowych,
spietych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca,
okres realizacji zadania.
2) Czescl:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robdt wraz z podaniem
podstawowych parametréw technicznych,

b) dokumenty dotyczqce przeprowadzonych préb, pomiardw, odbiordw czescio-
wych, odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

¢) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z
warunkami rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 20 niniejszej umowy,

d) instrukcje obstugi, konserwacii i serwisowania obiektu, instalacji i urzgdzeh zwigza-
nych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urzgdzen.

3) Czescll:

a) o$wiadczenia Kierownika budowy/robdt (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
art. 57 ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), 1.
dziennik budowy, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realiza-
cji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw, urzgdzen, wyrobdw (informa-
cje, aprobaty, deklaracje zgodnosci, DTR) z podziatem na branze robdt,

d) zadwiadczenia o utylizacji odpaddw powstatych na budowie.

4) Czesc il

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmiana-
mi dokonanymi w toku wykonywania robdt (w rozumieniu ustawy Prawo Budow-
lane art. 3 pkt 14), 1j. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzg-
cych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy
opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robét,
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b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac
w przypadku wykonywania prac konserwatorskich lub robdt budowlanych, dia
ktérych wymagane jest sporzgdzenie takiej dokumentacji,
¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.
W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ przekazania Zamawiajgcemu dalszych dokumen-
téw wymagajgcych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Za-
mawiajgcemu niezwtocznie na jego zgdanie. Zamawiagjgcy jest takze uprawniony do
wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacija
powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wtasnosé Zamawiajgcego chocby
obowigzek jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzgdzenie
takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.

§17

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi za-
stepczemu/Inspektorom Nadzoru dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru kohcowego, a w szczegdinosci dziennika budowy, proto-
kotow technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych swiadectw kontroli ja-
kosci, dokumentacii powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykony-
wania robdét budowlanych, dokumentaciji geodezyjnej powykonawcze] oraz wymaga-
nych prawem budowlanym o$wiadczen.

Zakonhczenie wszystkich Robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
préb i sprawdzen Kierownik Budowy/robdt stwierdza stosownym wpisem do dziennika bu-
dowy oraz powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiagjgcego i Inwestora zastepcze-
go/Inspektoréw Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje Inwestorowi zastepczemu/Inspekto-
rom Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 16 ust. 4 i 5 oraz wszystkie doku-
menty niezbedne do dokonania kohcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu pieciu dni roboczych Inwestor Zastepczy dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wyko-
nawcy i potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego, a
w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedqgcych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a
w szczegdlnosci z Umowq, Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamdwienia, Dokumen-
tacjq projektowq i pozwoleniem na budowe oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajgcych i tych, ktére ule-
gty zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzgdzenie i uporzgdkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobdw budow-
lanych z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu ko-
laudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru kohcowego oraz dotgcza do niego
opracowanq przez siebie techniczng ocene jako$ciowqg wykonanych Robdét wraz z
jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania kohcowego rozliczenia wy-
nagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego Inwestor

Zastepczy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
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2 Jezeli Inwestor Zastepczy nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemnq informacje z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

3 W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazgdad
wykonania pomiardw dodatkowych i/lub uzupetniajgcych.

4 Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytq starannosciq. Zamawiajq-
cy wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pi-
semnego potwierdzenia przez Inwestora zastepczego osiggniecia gotowosci do odbioru.
O wyznaczeniu ferminu odbioru Inwestor Zastepczy zawiadamia pisemnie wszystkich
uczestnikdw odbioru.

5 Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze. Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w
dniu przewidzianym do odbioru. Protokdt sporzgdzony z takiego odbioru jest réwnoznacz-
ny z protokotem odbioru opisanym w § 18.

6 Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreSlonym w ust. 7 obcigzajg Wyko-
nawce.

§18

Czynnosci odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

1 Odbioru kohcowego robét (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana
przez Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy mogg na swoj koszt, korzystac z opinii
rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych
od daty jego rozpoczecia.

2 W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy:
1) przedstawiciele Zamawiajgcego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik Budowy/robdt,
4) Kierownicy poszczegdlnych robdt branzowych,
5) Inspektorzy Nadzoru - koordynator oraz inspektorzy nadzoru robdt branzowych,
6) Uzytkownik,
7) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

3 Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikdw w czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje czynnosci odbioru.

N

Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokdt odbio-
ru koncowego robdét” zawierajgey wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
ferminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Pro-
tokdt odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakohczenia czynnosci odbioru.
Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

5 Najpdzniej w dniu zakohczenia odbioru kohcowego Inwestor Zastepczy przekazuje Zama-
wigjgcemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat ko-
laudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacii i urzgdzen
zwigzanych z tym obiektem.

6 Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzgdzen zwigza-
nych z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze konhcowym,
wynikte w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkowni-
ka, a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.
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7  Jezeli w toku odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osig-
gngt gotowosci do odbioru z powodu niezakohczenia robdt lub nieprzeprowadzenia
wszystkich préb i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajgcy
moze odmowic¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza sie w protokole od-
mowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca
jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwier-
dzenie jej osiggniecia przez Inwestora Zastepczego, w frybie opisanym w § 17 ust. 3, 41 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inwestora Zastepczego, Zamawiqjgcy wy-
znacza nowq date odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 17 i
18.

8 Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajgce-
mu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, to:

a) Zamawigjacy moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia Wad. Wowczas stwier-
dzone podczas odbioru Wady umieszcza sie w protokole odmowy odbioru, z po-
daniem fterminu ich usuniecia. Po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany
ponownie zgtosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej
osiggniecia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 17 ust. 3, 41 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawigjgcy wy-
znacza nowq date odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w
§17i18.

b) Zamawiajgcy moze zazgdacd ich usuniecia wyznaczajgc odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przezna-
czeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu Umo-
wy zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowanh
na zasadach okreslonych w § 23 Umowy oraz domagania sie od Wykonawcy na-
prawienia szkdéd powstatych na skutek opdznienia.

9 Po usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigza-
ny jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego i Inwestora zastepczego o usunie-
ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuniecia wad. In-
westor zastepczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie usuniecie wad oraz
rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajgcym.
Odbioru usuniecia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego
przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat w odbiorze kohcowym. Fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

§19

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu bu-
dowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprécz kompletu dokumentdw przygotowanych zgodnie z zapisem § 16 ust. 4151 § 17 ust. 1
Umowy Wykonawca najpdzniej w dniu zakohczenia odbioru kohcowego, jest zobowigzany
dostarczy¢ komplet dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakohczeniu budowy
obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57
ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty muszg by¢ sporzgdzone w jezyku pol-
skim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inwestora zastepczego/Inspektoréw Nadzoru.
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§ 20

Rekojmia za wady.

1

10

Ustala sie, ze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
................ miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty zakohczenia odbioru kohcowego ro-
bdét (przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W
przypadku stwierdzenia podczas odbioru kohcowego robét (przedmiotu Umowy) wad
nadajgcych sie do usuniecia, od daty zakonczenia odbioru kohcowego robdt (przed-
miotu Umowy) rozpoczyna sie okres rekojmi za wady wytgcznie dla elementdw odebra-
nych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementdw, na ktdérych
stwierdzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna sie dopiero od daty protokolarne-
go stwierdzenia usuniecia wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umo-
wy. W okresie rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wtasny koszt. Je-
zeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajgcy moze usunqé
wady we wtasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty
praw do rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy
i/lub Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych
wadach w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy.

Ustala sie, ze w okresie frwania rekojmi za wady, co najmniej raz w roku bedqg przeprowa-
dzane przeglgdy techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inwestora zastep-
czego/Inspektoréw Nadzoru i Uzytkownika obiektu.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zo-
bowigzany usung¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powoddw technologicznych wymagany
bedzie okres dtuzszy, ktdry zostanie ustalony z Zamawiajgcym.

Po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pi-
semnego zawiadomienia Zamawiajgcego i Inwestora zastepczego o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuniecia wad. Inwestor zastep-
czy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie usuniecie wad oraz rozpisuje ich
odbidr, po wczesdniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajgcym. Odbioru usunie-
cia wad dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Uzytkownika, Inwestora zastepczego i Wyko-
nawcy. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru przed-
miotu umowy na co najmniej 14 dni przed kohcem okresu rekojmi za wady. Odbioru do-
konuje Zamawiajgcy przy udziale Uzytkownika, Inwestora zastepczego i Wykonawcy.

Protokdt odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen,
jest podstawq do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czesci zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 21

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 10 % wartoéci wynagrodzenia
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brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote: ......ccccovveviieeiieeenen, zt
(STOWINIE. ettt e e e et e e e e abe e e e eaareas ).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zgdanie.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposdb nastepujgcy:

1) 100 % zabezpieczenia ol zt
(STOWNIET e ) w formie pienieznej, nie pdzniej niz
w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidziane] przez Prawo zamdwieh publicznych, nie pdzniej niz w
dniu zawarcia Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia Ho zt
(STOWNIE i ) jako zabezpieczenie nalezytego wyko-
nania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy do .............. (ter-
min zakonhczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia L 7SR zt
(STOWNIE i ) jako zabezpieczenie okresu rekojmi za
wady, z okresem waznosci od ............ (termin zakohczenia przedmiotu umowy
plus 61 dni) o ...ccvevivennnn. (termin zakonhczenia przedmiotu umowy plus 61 dni

plus okres rekojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwa-
rancji lub poreczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bqdz
informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonaw-
ca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy przedstawié po-
twierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian, bqgdz
whnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowigzku stanowi razgce narusze-
nie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wyko-

nany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, a pozostata czese, tj.: 30 %, po uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie za-

bezpieczenia okresu rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po

uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru konhcowego przedmiotu umowy wad nada-

jagcych sie do usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposdb naste-

pujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarne-
go stwierdzenia usuniecia wad i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wy-
konany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej
czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane nagjpdzniej 15-ego dnia po uptywie
okresu rekojmi za wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ zabezpieczenie w petne] wysokosci do czasu protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad, a po usunieciu wad odpowiednio uzupetni¢ zabezpieczenie okresu
rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Za-

mawiajgcy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku ban-

kowego, na ktérym bedqg one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia ra-
chunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
na inny rodzaj dopuszczony w §4 ust. 1 Regulaminu.
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W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru kohco-
wego robdét (przedmiotu Umowy), z formy pienieznej na inny rodzaj dopuszczony Regula-
minem oraz SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpie-
czenia okresu rekojmi za wady w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3
pkt 2 lit. b.

§ 22

Faktury

1

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ptatne bedzie w szeSciu czesciach i
rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce
zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektoréw Nadzoru ,,Protokotami cze$ciowego wyko-
nania robdt” zatgczanymi kazdorazowo do faktur czesciowych za wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywacd sie bedzie w uktadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogra-
mem rzeczowo finansowym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie czestsze fak-
turowanie.

Do momentu odbioru kohcowego przedmiotu Umowy suma faktur cze$ciowych, o ktd-
rych mowa w ust 1, nie moze przekroczy¢ 95% wartoéci wynagrodzenia okre$lonego w §
3 ust T Umowy.

Kohcowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakon-
czeniu i odebraniu wszystkich robdt objetych niniejszg Umowq i podpisaniu Protokotu od-
bioru kohcowego robdt (przedmiotu Umowy) na podstawie potwierdzonego przez In-
spektoréw Nadzoru ,,Protokotu kohcowego wykonania robdt” stanowigcego rozliczenie
wykonanych robét.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kohcowego przedmiotu Umowy wad nada-
jacych sie do usuniecia, zaptata faktury kohcowej zostanie, wedtug wyboru Zamawiajq-
cego, wstrzymana do czasu skutecznego usuniecia wad i uznania przedmiotu Umowy za
nalezycie wykonany, bgdz zostanie dokonana pod warunkiem wptaty na konto depozy-
towe Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rdwnowarto$¢ kosztu usuniecia wad, obliczo-
nego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Kwota ta zo-
stanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usu-
niecia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajgcych sie do usuniecia, ktére
jednak nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zama-
wigjgcemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wyna-
grodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajgcego i Inwestora zastepczego/Inspektora
Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwatose, estetyke oraz wartosé
uzytkowq wadliwie wykonanych elementéw.

Wykonawca zobowigzany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwy-
konawcdodw.

W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce bqdz
dalszego podwykonawce, Zamawiagjgcy i Inwestor zastepczy/Inspektor Nadzoru zastrze-
ga sobie prawo wglgdu w dokumenty finansowe potwierdzajgce uregulowanie nalezno-
sci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcqg a podwykonawcq bgdz dalszym pod-
wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu do kazdej sktadanej fak-
tury pisemnych oswiadczeh podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw biorgcych
udziat w realizaciji zadania o tgcznej kwocie ich wierzytelnosci w zwigzku z redlizacjg za-
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dania wraz z terminami wymagalnosci oraz o otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalne-
go wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodoéw zaptaty, a w przypadku niedotrzy-
mania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwyko-
nawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich o$wiadczeh i dowoddw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 10 Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostar-
czenia tych dokumentdéw bez prawa zgdania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawia-
jgcy dokonuje bezposrednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zackceptowanq przez Za-
mawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiagjgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sq dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytqcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawigjgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawigjgcemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustu-

gi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalez-
nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktére] mowa w ust. 12, Zamawiajgcy informuje w formie pisemnej o
tym fakcie Wykonawce, ktéry w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji moze
zgtosic Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie
wskazanym przez Zamawidajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo-
$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptat-
nos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ ta-
kiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagro-

dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie be-
dzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwyko-
nawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego pod-

wykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy bedzie naliczat Wykonawcy

kary umowne, zgodnie z § 23 niniejszej Umowy.

Konieczno$¢ wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezpo-
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23

srednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze sta-
nowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawie-
nie przez Wykonawce do faktury koncowej pisemnych oswiadczen wszystkich podwyko-
nawcow i dalszych podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji zadania stwierdzajg-
cych, iz nastgpito wygasniecie wszelkich roszczeh pomiedzy Wykonawcg a podwyko-
nawcami i dalszymi podwykonawcami z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo
wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwyko-
nawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodoéw zaptaty.

W sytuacii, jezeli w zwigzku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptat-
nosci przedstawienie wszystkich oswiadczen i dowoddw zaptaty, o ktdérych mowa w ust.
20, nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne oéwiadcze-
nia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw z rozliczeniem naleznego im wynagro-
dzenia i tgczng ostateczng kwotq ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacjg zadania wraz z
terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wyga-
$niecie roszczen z tytutu zawartych umdw o podwykonawstwo.

W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajgcy bedzie mdgt:

1) zatrzymac Wykonawcy z faktury kohcowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci
tgcznej ostatecznej kwoty wierzytelnos$ci podwykonawcdw i dalszych podwykonaw-
cow wynikajgcej z oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowa-
nia przez Wykonawce i podwykonawcdw, bez prawa zgdania przez Wykonawce od-
setek z tego tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwtocznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczeh podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw o wygasnie-
ciu wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami i dalszymi podwy-
konawcami, albo

2) dokonad bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy w wysokosci kwot wynikajgcych z o$wiadczen, o ktérych mowa w ust.
21, albo

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajgcg z odwiadczen, o ktérych mowa w
ust. 21, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wyso-
kosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu ptatnosc sie nalezy.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiajqg, iz zaptata faktur kohcowych, bqdz przekaza-
nie naleznych Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, bgdz ztozenie do depozytu sqdowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagro-
dzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 21, stanowi¢ bedzie
ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasniecie wszelkich
roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutu re-
kojmi za wady przystugujgcych Zamawiajgcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot za-
bezpieczen nalezytego wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajgcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wy-
ptaty dokonuje Inwestor Zastepczy/inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidto-
wo sporzgdzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw Inwestorowi Zastepczemu, ktéry w termi-
nie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajgcemu w celu
dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w po-
przednim zdaniu sq nieprawidtowo sporzgdzone, niekompletne lub zawierajqg btedy, In-
westor Zastepczy zwraca je Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na pismie Za-
mawigjgcego. Wykonawca po poprawieniu dokumentdw zobowigzany jest ponownie
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ztozy¢ je u Inwestora zastepczego w celu weryfikacji zgodnie z procedurg, o ktérej mowa
w zdaniach poprzednich.

Zaptata wynagrodzenia, nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskaza-
ny przez Wykonawce na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Za-
mawiajgcemu kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inwestora Zastepczego faktury
VAT. Za dzien zaptaty naleznosci uwaza sie date ztozenia w banku przez Zamawiajgcego
polecenia przelewu.

Faktury VAT nalezy adresowac¢ na Zamawiajgcego 1. Fundacije ,,Krzyzowa" dla Porozu-
mienia Europejskiego, Krzyzowa 7, 58-112 Grodziszcze, NIP 8840034672

Zamawiagjgcy nie przewiduje indeksacii cen i udzielania zaliczki.

§23

Kary umowne i odszkodowania.

1

Zamawiagjgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn,

za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajgcy w wysokosci 15% wynagrodzenia umow-

nego netto okreSlonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy (powyzsze nie dotyczy sytuacji, gdy
odstgpienie bedzie wynikiem ograniczenia dofinansowania lub jego nieprzyznania przez

Ministerstwo do Spraw Rodziny, Senioréw, Kobiet i Mtodziezy Republiki Federalnej Nie-

miec).

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
- w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreSlonego w § 3 ust. 1 niniegj-
szej Umowy,

2) za opdznienie rozpoczecia Robdt — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych)
za kazdy dzieh opdznienia po bezskutecznym uptywie terminu okre$lonego w § 2 ust.
1 niniejszej Umowy,

3) za opdinienie w wykonaniu Robdt bedgcych przedmiotem Umowy — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazdy dzieh opdznienia, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy,

4) za opdznienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreélo-
nego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opdznienia, liczgc od uptywu usta-
lonego terminu usuniecia wad,

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekfu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane lub nieprzed-
tozenie przez Wykonawce Zamawigjgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z orygina-
tem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku jedli Zamawiajgcy stwierdzi za-
frudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i fen podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy
— w wysokosci 100 % kwoty wynagrodzenia brutto dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajgcej z tej umowy i ewentualnych odsetek z tytutu nietermino-
wej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢ stata sie wymagalna
do daty naliczenia kary.

6) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sqg roboty budowlane lub
nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawigjgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwy-
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konawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie zmiany za-

wartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy taki przypa-
dek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwiekszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwiekszenia wynagrodze -
nia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajgcego z tej zmiany
umowy i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwiekszonego wy-
nagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢ stata sie wyma-
galna do daty naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy taki przypadek.

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty
za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢ stata sie wymagalna do daty nali-
czenia kary,

9) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy —w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od
terminu kiedy nieterminowo zaptacona naleznos$¢ stata sie wymagalna do daty jej
zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na zgdanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 13 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego netto okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczgcych ustugi na pod-
stawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiagjgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczgcych ustugi na podstawie
Umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okre-
sie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg
osobe ponizej liczby wymaganych Pracownikdw $wiadczgcych ustugi na podstawie
umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia.

W przypadku opdznienia rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajg-
cemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowie-
dzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicz-
nosci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci wyszczegodl-
nionych w art. 145 Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca moze zgdac jedynie wy-
nagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywajq poniesionych szkdd, Strony zastrzegajq sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych
szkdd, na zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgode na potfrgcanie mu kar umownych z przystugujgcego mu wy-
nagrodzenia.
Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite niewywigzanie
sie zUmowy spowodowane przypadkami Sity wyzsze;j.
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Inwestor wystgpi o dofinansowanie realizacji zadania bedgcego przedmiotem umowy ze
srodkdw Ministerstwa do Spraw Rodziny, Seniordw, Kobiet i Mtodziezy Republiki Federal-
nej Niemiec . W przypadku otrzymania dofinansowania Zamawiajgcy poinformuje Wyko-
nawce o terminach zakohczenia inwestycji wynikajgcych z umowy o dotacje. W przy-
padku, gdy Inwestor utraci dofinansowanie lub natozone zostang na nie korekty finanso-
we z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym niedotrzymania terminu zakoncze -
nia inwestyciji, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty odszkodowania w wysokosci
utraconej lub zwracanej dotacii.

§ 24

Odpowiedzialnosé.

1

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienale-

zytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, jak tez spowodowane dziata-

niami lub zaniechaniami osdb i podmiotdw, za ktdre ponosi odpowiedzialnose, a w szcze-
gdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materiaty, przyjete technologie,
metody realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na
Terenie budowy,

2) za uszkodzenia bqgdz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzgdzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceh urzedowych,
przepisdw prawa, standarddw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zaleceh
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szcze-
gdlnosci praw patentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i
autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budo-
wy, materiatdw, maszyn i urzgdzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgce-
go,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezeh wtasciwych
organdw nadzoru lub urzeddéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekciji Pracy, Pan-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowi-
ska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktérych pozwolenie moze by¢ wymagane do
uzytkowania obiektu, instalacii, urzgdzen lub zastrzezen innych osdb trzecich, w zakre-
sie, w jakim te zastrzezenia dotyczg Obiektu, instalacii i urzgdzen, za wyjgtkiem tych,
ktére dotyczg praw do posiadania nieruchomosci, na ktérej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezeh przez organy nadzoru lub urzedy ds.
odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczgcych w jakikolwiek sposdb Robdt, materiatdw,
obiektu, instalacji i urzgdzeh Wykonawca jest w szczegdinosci zobowigzany, na pisemne
zqdanie Zamawiajgcego i po uzgodnieniu z nim, podjg¢ wszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwtocznie pod-
ja¢ na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym
np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzqdzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opraco-
wania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomocqg ktdérych wykonuje
przedmiot Umowy, jak réwniez osdb, ktdérym wykonanie zobowigzanh powierza, jak za wta-
sne dzieto.
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Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie.

1

Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wnioskowadé zmiany w sposobie realizaciji Robdt
objetych Umowq inaczej niz to przewiduje Dokumentacija projektowa , albo zastosowad
inne materiaty, urzgdzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentaciji projektowe], je-
zeli zmiany te nie wptyng na trwatos$e¢, wartosé uzytkowaq, estetyczng i techniczng Obiek-
tu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwiekszenie kosztow eks-
ploataciji Obiektu. Zmiany te nie mogg naruszac¢ przepisdéw techniczno-budowlanych, a
w szczegdlnosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te bedg pozgdane
zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcdw i materiatdw ekologicznych korzystnych
dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic Zamawiajgcego i
uzyskac jego pisemng akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powodujg pofrzebe zmiany Dokumentacii projektowej, Wyko-
nawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta. Wy-
konanie robdt dodatkowych lub zamiennych oraz zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z
tego tytutu, mogg nastgpi¢ wytqcznie w drodze obustronnie podpisanego aneksu do
Umowy.

W przypadku braku koniecznosci wykonywania robét z zakresu oferty zatwierdzonego pi-
semnie przez Inwestora i Inspektora nadzoru mozna odstgpi¢ od wykonywania robét, a w
zamian Wykonawca wykona inne prace.

Wykonawca winien dokona¢ wyliczenia wartosci robdt dodatkowych lub zamiennych
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$é wynagrodzenia — kazdorazo-
wo przed rozpoczeciem robodt.

§ 26

Zmiana Umowy.

1

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy mogq by¢ dokonywane, pod rygorem niewazno-
sci, jedynie w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Zakazuje sie zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcey przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej
opisanym zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami nieza-
leznymi od Wykonawcy, a wynikajgcymi z warunkdw atmosferycznych, ktére zgodnie
Z prawem budowlanym i technologiami uniemozliwiajg prowadzenie robdt, pod wa-
runkiem potwierdzenia tego fakfu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przed-
miotu zamodwienia zostanie przesuniety o liczbe dni, w ktdrych roboty nie mogty by
prowadzone,

2) wstrzymanie realizacji prac z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i oséb z pomocq
ktérych realizuje niniejszg umowe, w szczegdinos$ci na polecenie Zamawigjgcego wy-
dane wskutek decyzji instytucji dofinansowujgcej - Ministerstwa do Spraw Rodziny,
Senioréw, Kobiet i Mtodziezy Republiki Federalnej Niemiec o opdznieniu przekazania
dofinansowania, cofnieciu przyznanego dofinansowania lub ograniczeniu dofinanso-
wania.

3) Innej zmiany wynikajgcej ze zmiany umowy z jednostkg dofinansowujgcq, zmiany za-
sad dofinansowania bgdz obowigzkdw stron w zwigzku z zasadami dofinansowania.
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4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaty na harmono-
gram wykonywania Robot,

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy zwigza-
nych z konieczno$cig zmiany okresu realizaciji zadania,

Zzmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznosciq zwiekszenia
bezpieczenhstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy prawo Budowlane —
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do przewi-
dzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujgce w sposdb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkédw pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy - Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie
podpisania Umowy, wywotujgcych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadze-
nia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepisdw dotyczgcych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie
wprowadzona do umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku
VAT,

zmiana oséb bedgcych przedstawicielami Zamawiajgcego wyszczegdinionych w § 3
ust 1 niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego,

zmiana o0séb wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 3 ust. 21 3 ni-
niejszej Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze
zaproponowane osoby bedq spetniaty warunki udziatu w postepowaniu opisane w
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia oraz Zamawiajgcy wyrazi zgode na
takg zmiane,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust.
1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawigjgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodziel-
nie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby Wyko-
nawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

zmiana dotyczgca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czesci zamaé-

wienia podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcdw w

swojej ofercie.

zmiany dotyczqce realizacji dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych zamé-

wieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tqcznie nastepu-

jgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlinosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach zamodwienia podstawowe-
go,

30



b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znacznie zwiek-

szenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdowienia okreslo-

nej pierwotnie w Umowie,
15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zama-
widjgcy, dziatajgc z nalezytq starannosciq, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w
Umowie

16) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamé-
wienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacii lub na-
bycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wyko-
nawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umo-
WY,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcdodw

§ 27

Zmiana wynagrodzenia.

1

Jezeli Roboty wynikajgce z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowieniami § 25 i 26
Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostkowa okreslo-
na w ofercie, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieniami § 25 i 26,
nie odpowiadajg opisowi pozyciji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedto-
zy¢ do akceptacji Zamawigjgcego cene jednostkowq tych robdt ustalong przy zastoso-
waniu kalkulacji szczegdtowe] opisanej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 roku w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.04.130.1389), z uwzglednieniem stawek roboc izny, materiatdw, kosztéw posrednich,
kosztoéw zakupu oraz zysku nie wiekszych niz srednich stawki robocizny, materiatdw, kosz-
tow posrednich, kosztéw zakupu oraz zysku okreslone w cennikach ,,SEKOCENBUD" dla
wojewddztwa dolnoslgskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca sktadat swojg oferte na
wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego
bedzie nieuzasadniona Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyli-
czeniach. W przypadku rozbieznosci stanowisk co do wysokosci ceny w ten sposéb usta-
lonej, strony obowigzane sg do polubownego zatatwienia sprawy z zachowaniem formy
pisemnej.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt wynikajgcych z wprowadzonych zmian,
zgodnie z postanowieniami § 25 i 26 Umowy Wykonawca winien sporzgdzi¢ uzgodniony z
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Inspektorem Nadzoru i Projektantem odpowiedni protokdt koniecznosci podlegajgcey za-
twierdzeniu przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonywania w/w robdt,

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za wykonane roboty,
ktére wykonat bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogq by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natych-
miastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb lub mienia lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawqg podijecia takich robdt jest sporzgdzony przez
Wykonawce protokdt koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu po dokonaniu odpo-
wiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajgcy pokrywa warto$¢ tych Robét, jezeli
koniecznos$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

§ 28

Odstgpienie od Umowy.

1

Kazda z.e stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okre-
Slonych w przepisach prawa.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) rozwigzania umowy o dofinansowanie: ograniczenia dofinansowania zamdwienia
badz brak jego przyznania.

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istot-
nemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajgcy w tym przypad-
ku moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o po-
wyzszych okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wy-
nagrodzenia w formie pienieznej naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do
momentu odstgpienia od Umowy.

3)  w przypadku opdznienia rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokdlarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powziecia wiado-
mosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

4) w przypadku opdznienia realizacji Robdét w stosunku do termindw wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie
7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadnigjgcych
odstgpienie od Umowy,

5) wykonywania przez Wykonawce Robédt nie zgodnie z pozwoleniem na budowe, do-
kumentacjq projektowaq, , specyfikacjq istotnych warunkdw zamodwienia, ofertg Wy-
konawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajgcego z Instytucjami wspotfinan-
sujgcymi Zadanie — w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicz-
nosci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przy-
czyn lezgcych po zadnej stronie i nie rodzi skutkdw w postaci zobowigzania do zaptaty
kary umowne;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezqgcych po stronie Wykonawcy, Zama-
wigjgcemu przystuguje prawo pofrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych
naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytutu odebranych robdt przerwanych i wyko-
nanych do dnia odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) sporzgdzenia przy udziale Zamawiajgcego i Inwestora zastepczego protokotu inwen-
taryzacji Robdét wykonanych na dzieh odstgpienia, w zakresie robdt zakohczonych i
robdt w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt
strony, z powodu ktérej odstgpiono od Umowy,

3) sporzgdzenia wykazu materiatdw, urzgdzen i konstrukcii, ktérych pozostawienie na
Terenie Budowy jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajgcego i Inwestora zastepczego do dokonania odbioru Robdt
wykonanych na dzieh odstgpienia i robdt zabezpieczajgcych,

5) zwrdcenia Zamawiagjgcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projekto-
wej, dziennika budowy,

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej dla robdt wykonanych,
w tym geodezyjnej.

Do odbioru robdét wykonanych na dzieh odstgpienia oraz robdt zabezpieczajgcych stosu-

je sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i musi zawierac¢ uzasadnienie.

§ 29

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

1.

Wykonawca (oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy) jest zobowigzany do za-
frudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie reali-
zacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polegac bedzie na wykonywaniu pra-
cy W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy —
przez caty okres ich wykonywania. Powyzszy obowigzek w szczegdlnosci dotyczy naste-
pujgcych czynnosci:

1) wykonanie robét zwigzanych z robotami zewnetrznymi,

2) wykonanie prac wykonhczeniowych wnetrz na remontowanym obiekcie oraz robdt
zwigzanych z instalacjami

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia kontrolne wobec zobowigzania

Wykonawecy, o ktérym mowa w ust. 1:

1) W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwy-
konawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlinosci do:

a) zqdania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymo-
gdéw i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
ww. wymogow,

2) W ftrakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawigjgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umo-
wy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Za-
mawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlinosci: doktadne
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okredlenie podmiotu sktadajgcego odwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadcze-
nia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie re-
dlizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zo-
stat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w spo-
s6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 922) (1j. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pra-
cownikdw). Informacije takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wyko-
nawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umodw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochro-
ne danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3) W przypadku uzasadnionych wagtpliwos$ci co do przestrzegania prawa przez Wyko-
nawce lub podwykonawce, Zamawigjgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kon-
troli przez Panstwowq Inspekcije Pracy.

§30

Postanowienia rézne.

1 Spory powstate na tle redlizacji Umowy rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wtasci-
wy dla siedziby Zamawiajgcego.

2 W sprawach nieuregulowanych Umowq stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa
budowlanego oraz wtasciwe przepisy wykonawcze.

3 Umowe sporzgdzono w pieciu egzemplarzach, cztery dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

4. W zwiqgzku z redlizacjg niniejszej umowy przy dofinansowaniu zamoéwienia w formie dofi-
nansowania ze srodkdw przyznanych w formie dotacii przez Ministerstwo Republiki Federalnej
Niemiec Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia Zamawiajgcemu do wglgdu w nagj-
szerszym mozliwym zakresie do dokumentéw Wykonawcy, w tym dokumentdw finansowych
zwigzanych z realizowanym Przedmiotem Zamowienia.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacii
zwigzanej z realizacjg Przedmiotu Zamdwienia w okresie 10 lat od zakohczenia realizacji za-
dania w sposéb zapewniajgcy dostepnose, poufnose i bezpieczenstwo informacii. Wykonaw-
ca zobowiqgzuje sie do informowania Zamawiajgcego o migjscu i sposobie przechowywania
informaciji. Przed uptywem terminu przechowywania informacji Zamawiajgcy moze zwrdcic
sie o przedtuzenie terminu jej przechowywania. Dokumenty dotyczg w szczegdlnosci wnio-
skdw o ptatnosci i korespondencji dotyczqgcej realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

4 Zatgczniki:
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1) Zatgcznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia.
2) Zatgcznik nr 2: Dokumentacja projektowa.
3) Zatgcznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

LAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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